

# ОБЩИНА БРАЦИГОВО

## РЕШЕНИЕ

№ *РД-29/02-10*.....2014 година

На основание 92 а ал.(6) и във връзка с чл.73 ал.1 и ал.2 от Закона за обществени поръчки, протокол и доклад на комисия, назначена със заповед № РД -570/01.10.2014 г. на кмета на община Брацигово за провеждане на договаряне с участника в обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: **“Възлагане на допълнителни видове СМР за обект “ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”.**

## О П Р Е Д Е Л Я М

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Възлагане на допълнителни видове СМР за обект “ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”** участникът **“Братя Пашкулеви “** ООД със седалище и адрес на управление гр. Брацигово , ул. “Иван Хрисчев “ № 173 с подадена оферта вх. № 30-16-31/ 205.09.2014 г. в 10,58 часа .Дружеството се представлява от Ангел Иванов Пашкулев- Управител ;

Договорената с дружеството цена е в размер на **23945,11**/двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и единадесет стотинки / без ДДС или **28734,13** /двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и тринадесет стотинки/ с ДДС.

### Мотиви:

Възлагането на допълнителни видове СМР е във връзка с проведена открита процедура по ЗОП по проект **“ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”**,финансирана със средства от Републиканския бюджет с ПМС № 19/07.02.2014 г. по програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” бе извършен ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков-1874 “ в гр. Брацигово. Изпълнението на строителството бе възложено на “Братя Пашкулеви “ ООД гр. Брацигово съгласно сключения договор № Д -55/14.04.2014 г. С осигуреният финансов ресурс и одобрената количествена сметка по проекта бяха извършени строително монтажните работи. След окончателно приемане и приключване на обекта от приемателна комисия,се установи,че е необходимо да се извършат допълнителни строително ремонтни работи за нормалното функциониране и експлоатация на обекта невключени в проекта и договора.

Допълнителните видове строително монтажни работи са от такова естество,че без тях не може технически да се завърши строителството. Същевременно те не могат да бъдат допълнително включени чрез изменение на сключения със строителя договор и е необходимо провеждането на допълнителна процедура за изпълнението им.Необходимостта на допълнителните работи е констатирана със заповед вписана в заповедна книга № 44/14.05.2014 г.

# ОБЩИНА БРАЦИГОВО

---

Решението подлежи на обжалване в 10 / десет/ дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията.

На основание чл.73 ал. 3 от ЗОП , настоящото решение да се изпрати в 3 (три) дневен срок на участника в процедурата.

**ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ**  
*Кмет на община Брацигово*



Съгласувал :  
**Елена Асенова Асенова-Василева**  
*юрист*



# ОБЩИНА БРАЦИГОВО

---

## ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед №570/ 01.10.2014г.,  
за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане  
на обществена поръчка с предмет:

**„Възлагане на допълнителни видове СМР за обект “ Ремонт и реконструкция  
на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”.**

### Комисия в състав :

**Председател** : инж.Тодор Ангелов Кръстев на длъжност - Заместник кмет на община  
Брацигово;

### Членове :

1. Елена Асенова Асенова-Василева- юрист на община Брацигово;
2. Цонка Иванова Кушлева на длъжност –Гл.експерт „Обществени поръчки“;

на основание 92 а ал.(2) от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя,  
проведе договаряне с поканения участник „Братя Пашкулеви “ООД гр.Брацигово в  
процедурата на договаряне без обявление с предмет:„**Възлагане на  
допълнителни видове СМР за обект “ Ремонт и реконструкция на  
Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”.**

Договарянето се проведе в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул.”Христо  
Смирненски “ №1 .

След направените разговори с Ангел Пашкулев – управител на „Братя Пашкулеви  
“ООД гр.Брацигово и комисията се договориха извършването на допълнителните СМР  
за обект “ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -  
1874 “ град Брацигово” да се извършат на стойност **23945,11**/двадесет и три хиляди  
деветстотин четиридесет и пет лева и единадесет стотинки / без ДДС или **28734,13**  
/двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и тринадесет стотинки/ с  
ДДС съгласно предложението на участника.

Направените предложения и постигнатите договорености са отразени в протокол от 01.10.2014 г., подписан от участника и членовете на комисията. На основание 92 а ал.(5) т.1 от ЗОП,

**Комисията предлага сключване на договор с „Братя Пашкулеви “ ООД гр.Брацигово със седалище и адрес на управление гр.Брацигово,ул.“Иван Хрисчев” № 13.**

Настоящият доклад, е съставен на 01.10.2014 г., и цялата документация в процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл.73 ал.(1) от ЗОП.

**Приложение:**

Протокол от 01. 10.2014 г. от постигнатите договорености с участника „Братя Пашкулеви “ ООД гр.Брацигово

Председател : .....

/инж.Тодор Крустев/

Членове : 1.....

/ Елена Асенова-Василева/

2. ....

/Цонка Кушлева /

Възложител: .....

(Васил Михайлов / Дотаметов)





# ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Утвърждавам:

Васия Гюлеметов

Кмет на община Брацигово



## ПРОТОКОЛ

на основание член 92 а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

На 01.10.2014 г., в изпълнение на Заповед № РД - 570/01.10.2014 г. на Кмета на Община Брацигово от 10.00 часа в сградата на Младежки дом, ул. „Христо Смирненски“ № 1, комисия в състав:

**Председател** : инж.Тодор Кръстев – зам.кмет на община Брацигово;

и членове : 1.Елена Асенова – Василева – юрист на община Брацигово;

2. Цонка Кушлева – Гл.експерт “Обществени поръчки”;

се събра със задача за извърши договаряне с участника в процедура по договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки с предмет: **“Възлагане на допълнителни видове СМР за обект “ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”**.

Председателят на комисията откри заседанието и представи участника в договарянето “Братя Пашкулеви “ ООД гр. Брацигово .Участникът е подал оферта с вх. № 30-16-31 на 25.09.2014 г., в 10.58 часа.

Членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На договарянето присъства Ангел Иванов Пашкулев – управител на “Братя Пашкулеви “ ООД гр. Брацигово със седалище и адрес на управление гр. Брацигово, обл.Пазарджик ,ул. “Иван Хрисчев ” № 13.

Комисията констатира, че офертата на участника е представени в указания от Възложителя срок в запечатан непрозрачен плик.Офертата съдържа Следните документи:

- Оферта за участие –оригинал;
- Анализ на еднични цени –оригинал;
- Техническо предложение–оригинал;
- Административни сведения – оригинал;
- Удостоверение № 20140701130715/01.07.2014 г. от Агенцията по вписванията-нотариално заверено ;
- Декларация по чл. 47 ал.1 ,ал.2 и ал.5 от ЗОП от Ангел Пашкулев- оригинал- ;
- Декларация по чл. 47 ал.1 ,ал.2 и ал.5 от ЗОП от Димитър Пашкулев- оригинал;
- Удостоверение от Камарата на строителите –заверено копие;
- Декларация по чл.56 т.11 от ЗОП от Ангел Пашкулев- оригинал;
- Декларация по чл.56 т.11 от ЗОП от Димитър Пашкулев- оригинал;
- Декларация за приемане условията на проекто договора от Ангел Пашкулев-оригинал;
- Декларация за приемане условията на проекто - договора от Димитър Пашкулев-оригинал;

Комисията установи,че участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи,същите са редовни и премина към договаряне на предложената цена. Участникът "Братя Пашкулеви " ООД гр. Брацигово е предложил в офертата за участие /Приложение №1/ цена за изпълнение на видовете СМР за сумата от **23945,11**/двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и единадесет стотинки / без ДДС или **28734,13** /двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и тринадесет стотинки/ с ДДС.

В хода на договарянето страните постигнаха споразумение за предложената цена за изпълнение на обществената поръчка с предмет:"**Възлагане на допълнителни видове СМР за обект " Ремонт и реконструкция на Народно читалище "Васил Петлешков -1874 " град Брацигово"**.

Настоящия протокол се състави на 01.10.2014 г. в два екземпляра –един за възложителя и един за участника "Братя Пашкулеви " ООД гр. Брацигово.

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....

/инж.Тодор Кръстев/

Членове: 1.....

/Елена Асенова-Василева/

2.....

/ Цонка Кушлева/

**Участник в договарянето**

Ангел Иванов Пашкулев

Управител на „Братя Пашкулеви“ ООД

