



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Обръзец №3

Наименование на Участника:	на	ОБЕДИНЕНИЕ "НИВЕЛ ЕВРО"
Седалище по регистрация:		
ВИС; IBAN:		
Булстат номер /ЕИК/:		
Точен адрес за кореспонденция:	за	ПК 1407 град София, кв. „Хладилника“ ул. „Сребърна“ № 22, бизнес сграда „Силвър“, ет. 3 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		02/44 44 7700, 0889 447 760
Факс номер:		
Лице за контакти:		Велко Венциславов Руйков
e mail:		nivel stroy@abv.bg

ДО
ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ГР. БРАЦИГОВО,
УЛ. „АТАНАС КАБОВ“ №6А

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на обществената поръчка:	„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Брацигово, област Пазарджик – Етапно строителство“.
---------------------------------------	--

ВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото представяме нашето Предложение за изпълнение на провежданото Община Брацигово публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Брацигово, област Пазарджик“.

4579 Брацигово ул. „Атанас Кабов“ № 6А, тел.(03552) 20-65, факс (03552) 21-01, www.bratsigovo.bg
E-mail: kmet@bratsigovo.bg

ср. 2 3312



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Пазарджик – Етапно строителство“, като поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на възлагане в съответствие с изискванията, разписани в Указанията по процедурата, Техническата спецификация и съответната част на одобрения технически проект.

Предложението ни за изпълнение на поръчката включва следното:

1. *Строителна програма за организация и изпълнение на договора - Приложение № 1* към настоящето Предложение, изготвена при стриктното спазване на изискванията на възложителя описани в документацията за участие. При подготовката и разписването на която сме взели предвид условието, че същата е обвързваща за нас по отношение на изложените в нея обстоятелства, респ. поражда задължения за нас при избирането ни за Изпълнител по договора по отношение на нейното спазване.

2. *Подобен Линеен календарен график – Приложение № 2, придружен от Диаграма на работната ръка* изготвени при стриктното спазване на изискванията на възложителя описани в документацията за участие.

3. *Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 360 (триста и шестдесет) календарни дни (тах. 360 календарни дни), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.*

3.1 *Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – първи етап: 167 (сто шестдесет и седем) календарни дни (тах. 180 календарни дни), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.*

3.2 *Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – втори етап: 180 (сто и осемдесет) календарни дни (тах. 180 календарни дни), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.*

Важно: Участниците предлагат общ срок за изпълнение на първи и втори етап.

4. Декларирам, че съм запознат/а с обстоятелството, че представяваният от мен Участник ще бъде отстранен от процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линеен график (т. 2 по-горе), както и ако срокът за изпълнение, предложен от нас е в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линеен график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

5. Декларирам, че съм запознат/а с поставеното от Възложителя условие, че предложените от мен Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се части – текстова/описателна част и графична част, както и че те са в съответствие с задължително, както и че липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването ни на основание чл. 7, т. 2, б. „а“ от ЗОП.



МЧ 2.3312

2



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

		ено лицето			оценка
1	инж.Петър Михайлов Михайлов	Инженер ВиК	Образователна степен магистър Диплома за завършено висше образование - Серия ВДФС – 95 УАГСГ № 000093/1996 Специалност – Строителен инженер по водоснабдяван е и канализация	1. „Шерампол“ ЕООД 01.09.2004- 11.04.2005 г Н-к отдел строителство 1г 7 м. 8 д. 2. „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ООД- 12.04.205-31.11.2018г. Организатор производство/организа тор стопанска дейност- 2г.7м. 18 дни 3. „Тракия РМ“ ЕООД 03.12.2007- 10.07.2008г. Строителен инженер ВиК 7м.7 дни 4. „НЕКАБУЛ“ ООД – Пловдив 12.08.2008- 26.01.2009 Строителен инженер ВиК -5м.13д. 5. СК-13 Хидрострой 28.01.2009-01.01.2011 г. Инженер ВиК – 1г.11м.12д. 6. „Интерпром“ ЕООД 10.10.2011- 25.09.2016г. Инженер ВиК – 4г. 11м. 15 д. 7. „Инженеринг груп“ ЕООД 13.03.2013- 01.10.2015 Инженер ВиК - 2г.6м.18 д. 8. „Интерпром“ ЕООД 03.04.2017-01.06.2018 Ръководител проект - инженер ВиК - 1г.1м.29 д.	Като инженер ВиК в „Интерпром“ ЕООД Строителни работи по реализиране на проект „Интегриран воден прое на с. Душанци, община Пирдоп“ в три лота“ Възложител община Пирдоп, Изпълнител „Интерпром“ ЕООД 1. Експерт по част „ВиК“ на обект: ЛОТ 1- подобект „Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа“; период на изпълнение 10.10.2011 до 06.11.2012 г. ,Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05-1772/29.11.2012 год. издадено от ДНСК 2. Експерт по част „ВиК“ на обект: ЛОТ 2 – подобект 2 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води“ и „Изграждане на канализационната мрежа – Етап I- ви“; период на изпълнение -10.10.2011 до 06.11.2012 год.,Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05- 2090/21.12.2012 год., изд. от ДНСК. 3. Експерт по част „ВиК“ на обект: ЛОТ 3 „Изграждане на канализационната мрежа – Етап 2-ри“, чрез

² В тази колона Участниците следва да представят детайлна информация за съответствието на предлаганите експерти с конкретно изискуемия специфичен опит, съобразно експертната позиция, за която са предложени.

4579 Брацигово ул. „Атанас Кабов“ № 6А, тел.(03552) 20-65, факс (03552) 21-01, www.bratsigovo.bg
E-mail: kmet@bratsigovo.bg

ча 2 33110



ОБЩИНА БРАЦИГОВО


				<p>9. „Инженеринг груп 04“ ЕООД – 01.04.2017- 02.05.2017 Технически ръководител/ инженер ВиК -1г. 1м. 1д.</p> <p>10. „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -01.06.2018 - продължава</p> <p>Ръководител проект/инженер ВиК</p>	<p>строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване „ период на изпълнение 10.10.2011- 06.11.2012 г. ,Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05- 2090/21.12.2012 год., изд. от ДНСК.</p> <p>„Интегриран воден проект на град Пирдоп, община Пирдоп“ Възложител община Пирдоп, изпълнител „Интерпром“ ЕООД</p> <p>4. Експерт по част „ВиК“ на обект:“Интегриран воден проект град Пирдоп, община Пирдоп“ ЛОТ 1 – ЕТАП „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа – Етап – I , период на изпълнение 28.07.2012г. до 24.02.2014 г., Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05-352/17.03.2014</p> <p>5. Експерт по част „ВиК“ на обект:“Интегриран воден проект град Пирдоп, община Пирдоп“ ЛОТ 2 – Етап „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа – Етап II“ Период на изпълнение от 28.07.2012 до</p>
--	--	--	--	--	--



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

				<p>24.02.2014г. Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05-352/17.03.2014</p> <p>„Интегриран воден цикъл на град Кричим“ Възложител община Кричим, Изпълнител „Интерпром“ ЕООД /</p> <p>6. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран воден цикъл на гр. Кричим“ – Под дейност 1 „Водопроводна и канализационна мрежа на град Кричим включително доизграждане , реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на град Кричим. „ Период на изпълнение 12.06.2013-13.10.2015 год.</p> <p>7. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран воден цикъл на гр. Кричим“ – Под дейност 2 „ Водопроводна и канализационна мрежа на кв. „Крайречен“ включително доизграждане , реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа“, период на изпълнение 12.06.2013 г. до 13.10.2015 г.</p> <p>„Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на град Панагюрище“ Възложител община Панагюрище, Изпълнител „Интерпрс“ ЕООД</p> <p>8. Експерт по част „В“ на обект: „Интегрир</p>
--	--	--	--	---

МА 2 3312





ОБЩИНА БРАЦИГОВО

			<p>инвестиционен проект във ВиК сектор град Панагюрище „ – „Инженеринг- работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор на град Панагюрище“ период на изпълнение от 17.09.2013 до 13.05.2015 . За строежа е издадено Разрешение за ползване № СТ- 05- 697/22.05.2015 г.</p> <p>9. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище Подобект: „ВиК мрежа- строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа“ , период на изпълнение 17.09.2013 до 01.06.2015 г. , Възложител община Панагюрище, Изпълнител „Инженеринг груп- 04“ ЕООД. За строежа е издадено Разрешение за ползване № СТ- 05-835/12.06.2015 г.</p> <p>Като инженер ВиК /Ръководител проект в „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД</p> <p>10. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“ Договор № РТ 09 -199/06.03.2018г. Възложител: Община Дупница, Изпълнител:</p>
--	--	--	---



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

				<p>ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД лидер в обединението, участие 99,98% ,период на изпълнение 16.04.2018 г. - 11.09.2018 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 11.09.2018 г.</p> <p>„Изпълнение на строително –монтажни работи по проект „Главни канализационни клонове 2и3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи „ в ж.к. „Бистрица“ град Дупница, Възложител Община Дупница , Изпълнител ДЗЗД „ Бистрица- 2018“ ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98%</p> <p>11. Експерт по част „ВиК“ на обект: Обект 1. „Главни канализационни клонове 2,3 и прилежащите им мрежи“ – дължина 3516 м. , с издадено Разрешение за строеж № 116/24.08.2018 13. Период на изпълнение 03.04.2018 г. – 29.10.2018, Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 29.10.2018г.</p> <p>12. Експерт по част „ВиК“ на обект: Обект 2. „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ – дължина 1118 м. с издадено Разрешение за</p>
--	--	--	--	---

CA 238 D



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

					<p>строеж № 117/24.08.2018</p> <p>Период на изпълнение 03.04.2018 г. – 31.08.2018, Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 31.08.2018г.</p> <p>13 Експерт по част „ВиК“ на обект: „Изграждане на ВИК мрежа в ж.к. „Бистрица“ град Дупница“, Възложител Община Дупница, Изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, период на изпълнение 07.02.2017- продължава.</p>
2	Венцислав Владимиرو в Руйков	Отговорник/ специалист по контрол на качеството	Образователна квалификацион на степен - Среден техник по специалност строителство и архитектура, Техникум по строителство „Кольо Фичето“, гр. София (09.1966- 06.1977), Диплома № 037811/22.06.1 977 г. <i>Допълнителна професионална квалификация:</i> Удостоверения за завършил курс по контрол върху качеството на изпълнение на строителството	"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД 22.01.2008 г. – продължава " Длъжност: Технически ръководител и отговорник по контрола на качеството	Като специалист/отговорник специалист по качеството на изпълнение на строителството и контрол на влаганите строителни продукти в „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД: 1. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Рударци, общ. Перник, подобект Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Ропотамо“, ул. „Москва“, ул. Згорица“, ул. „Бор“, ул. „Столетов“, ул. „Вапцаров“ ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ив. Вазов“, ул. „Добрич“ ул. й“Р.Янков“ и ул. „Ваташка“ на село Рударци, община Перник“ Възложител : МРРБ , Изпълнител : ДЗЗД „ХИДРО НИВЕЛ-СК СТРОЙ“, /, „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с дялово участие 70%

МА 2 8312



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

		<p>и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност с рег.</p> <p>№ 2431/21.06.2018 г.</p> <p>№ 1994/22.06.2017 г.</p> <p>№ 1150/22.06.2016 г.</p> <p>№1099/22.06.2015 г.</p> <p>издадени от Център за професионално обучение „МИКС“ към ЕТ“Иванка Мужикова – МИКС“ Валидност на Удостоверение № 2431/21.06.2018 – 20.06.2019 г.</p>		<p>Период на изпълнен 2009-2013 г.</p> <p>Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 02.07.2013 г.</p> <p>2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Мешица, подобект „Напорен резервоар V= 500 м3 в землището на с. Мешица, община Перник“</p> <p>– Възложител МРРБ Изпълнител: Обединение „НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРОСТРОЙ“ , /,, НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с дялово участие 99%/, период на изпълнение 30.09.2014- 07.12.2015 г. ; Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 07.12.2015 г.</p> <p>3.,„Строително-монтажни работи по изграждане на дворна канализация във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, Договор № РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 год. с Възложител Столична община – Район Витоша. Стойност на договора 124 393.54 лв. без ДДС. Срок на изпълнение 15.08.2017- 10.09.2017 г. Дата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности За установяване годност за приемане на строеж подписан Протокол за приемане на извършене СМР на дата 10.09.2017 г.</p>
--	--	--	--	--



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

<p>№ 11</p> <p>„</p>			<p>4. „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа в ж.к. „Бистрица”, гр. Дупница“ Договор № РД - 09 -199/06.03.2018г. Възложител: Община Дупница, Изпълнител : ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98% ,период на изпълнение 16.04.2018 г. - 11.09.2018 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 11.09.2018 г.</p> <p>„Изпълнение на строително –монтажни работи по проект „Главни канализационни клонове 2и3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи „ в ж.к. „Бистрица“ град Дупница, Възложител Община Дупница , Изпълнител ДЗЗД „ Бистрица- 2018“ ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98%</p> <p>5. Обект 1. „Главни канализационни клонове 2,3 и прилежащите им мрежи“ – дължина 3516 м. , с издадено Разрешение строеж № 116/24.08.2018 г. -29.10.2018 г. Период на изпълнение 03.04.2018 г. -29.10.2018 г. Обектът е приет с Акт към Наредба №3/2003 г.</p>
----------------------	--	--	---

4233A2

11



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

					<p>съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 29.10.2018</p> <p>6.Обект 2. „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ – дължина 1118 м., с издадено Разрешение за строеж № 117/24.08.2016 г. Период на изпълнение 03.04.2018 г. -31.08.2018 г. Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 31.08.2018</p> <p>7.„Изграждане на ВИК мрежа в ж.к. „Бистрица“ град Дупница“, Възложител Община Дупница, Изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, период на изпълнение 07.02.2017- продължава.</p>
3	Юлиан Сергиев Ставрев	Координатор по безопасност и здраве	Образователна квалификационна степен - Строителен техник специалност транспортно строителство, Техникум по строителство арх. И. Миланов“ гр. Перник Година на дипломиране - 2000 г. № на диплома 432-75/03.07.2000 г. <i>Допълнителна професионална</i>	„СК-13 Пътстрой“ АД- 07.04.2009 до 06.07.2015 г Технически ръководител координатор по безопасност и здраве – 6 г. 2м. 29 д. „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -08.07.2015 г. продължава Технически ръководител строителство и Координатор по безопасност и здраве – 3г. 3м.	Като Координатор по безопасност и здраве и помощник технически ръководител в „СК-13 Пътстрой“ ЕООД: 1. Координатор по безопасност и здраве на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Рударци, общ. Перник, подобект Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Ропотамо“, ул. „Москва“, ул. Згорица“, ул. „Бор“, ул. „Столетов“, ул. „Вашаров“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ив. Вазов“, ул. „Добри“, ул. й“Р.Янков“ и ул. „Ваташка“ на сел.



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

	<p>а квалификация :</p> <p>Удостоверения за завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ от:</p> <p>1. Удостоверение № 01892/29.08.2012 г., издадено от Строителен квалификационен център - гр. София ;</p> <p>2. Удостоверение № 0374-25/15.03.2013 г., издадено от Служба по трудова медицина „СТМ ЗДРАВЕ2“ ООД гр. Ловеч ;</p> <p>3. Удостоверение № 001565-13/20.03.2014 г., издадено от Служба по трудова медицина „СТМ ЗДРАВЕ2“ ООД гр. Ловеч ;</p> <p>4. Удостоверение № 002866-9/20.03.2015 г., издадено от Служба по трудова медицина „СТМ</p>		<p>Рударци, община Перник Възложител : МРРБ , Изпълнител : ДЗЗД „ХИДРОНИВЕЛ-СК СТРОЙ“ / „СК -13 ПЪТСТРОЙ“ АД с дялово участие 10%/ Период на изпълнение 2009-2013 г.</p> <p>Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 02.07.2013 г.</p> <p>Като Координатор по безопасност и здраве в „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД:</p> <p>2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Мешица, подобект „Напорен резервоар V= 500 м3 в землището на с. Мешица, община Перник“ Възложител МРРБ Изпълнител: Обединение „НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРОСТРОЙ“ / „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с дялово участие 99%/, период на изпълнение 30.09.2014- 07.12.2015 г. ; Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 07.12.2015 г.</p> <p>3. „Строително-монтажни работи по изграждане на дворна канализация във 2-ро СУ „Акад. Емилиан Станев“, Договор № РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 год. с Възложител Столична община</p>
--	--	--	--




ОБЩИНА БРАЦИГОВО


	<p>ЗДРАВЕ2“ ООД гр. Ловеч;</p> <p>5. Удостоверен ие № BZR- 186/6 от 27.06.2016 г. , издадено от Служба по трудова медицина „Здраве- СТМ“ ЕООД гр. Перник;</p> <p>6. Удостоверен ие № BZR- 191/6 от 20.06.2017 г. , издадено от Служба по трудова медицина „Здраве- СТМ“ ЕООД гр. Перник;</p> <p>7. Удостоверен ие № BZR- 136/6 от 13.06.2018 г. , издадено от Служба по трудова медицина „Здраве- СТМ“ ЕООД гр. Перник, срок на валидност 13.06.2019 г.</p>		<p>Витоша. Стойност на договора 124 393.54 лв. без ДДС Срок на изпълнение 15.08.2017- 10.09.2017 г. Дата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности : За установяване годността за приемане на строежа е подписан Протокол за приемане на извършените СМР на дата: 10.09.2017 г.</p> <p>4. „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Главен канализационен клон I и прилежащата му мрежа в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“ Договор № РД - 09 -199/06.03.2018г. Възложител: Община Дупница , Изпълнител : ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98% , период на изпълнение 16.04.2018 г. - 11.09.2018 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 11.09.2018 г.</p> <p>„Изпълнение на строително -монтажни работи по проект „Главни канализационни клонове 2и3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи „ в ж.к. „Бистрица“ град Дупница“ Възложител Община Дупница , Изпълнител ДЗЗД „ Бистрица- 2018“ ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението</p>
--	---	--	--



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

				<p>участие 99,98%</p> <p>5. Обект 1. „Главни канализационни клонове 2,3 и прилежащите им мрежи“ – дължина 3516 м. , с издадено Разрешение за строеж № 116/24.08.2016. Период на изпълнение 03.04.2018 г. -29.10.2018 г Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 29.10.2018</p> <p>6.Обект 2. „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ – дължина 1118 м. , с издадено Разрешение за строеж № 117/24.08.2016 г Период на изпълнение 03.04.2018 г. – 31.08.2018 г Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 31.08.2018</p> <p>7. „Изграждане на ВИК мрежа в ж.к. „Бистрица“ град Дупница“ , Възложител Община Дупница, Изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, период на изпълнение 07.02.2017- продължава.</p>
--	--	---	--	--

СА 2 3312





ОБЩИНА БРАЦИГОВО

10. Предлагателите от нас *гаранционни срокове* за видовете СМР и съоръжения са както следва:

- за водоснабдителни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 8 (осем) години;
- за възстановяване на асфалтова настилка – 2 (две) години;
- за възстановяване на паважна настилка – 2 (две) години;

11. Декларираме, че ще изпълним възложеното ни строителство, съгласно съответните технически изисквания на Възложителя и предоставения ни от него инвестиционен проект, при спазване на действащото законодателство и в съответствие с тези изисквания.

12. При изпълнение на всички СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата поръчка.

13. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на възлаганото ни строителство ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно *Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.*

14. Освен настоящето Предложение за изпълнение на поръчката, Техническото ни предложение, съдържа още и:

а) документ за упълномощаване, *(само в приложимите случаи, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника);*

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *по образец №4;*

в) декларация за срока на валидност на офертата – *по образец №5;*

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – *по образец №6;*

д) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – *по образец №7 (по преценка на Участника);*

е) декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – *по образец №8;*

ж) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Приложения:

1. Приложение № 1 - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, със съдържанието, описано в т. 1 по-горе;
2. Приложение № 2 - Подробен Линеен календарен график, придружен от диаграма на работната ръка.
3. Доказателства за професионалната компетентност на посочените в т. 9 експерти.

Дата: 14/11/2018 г.
Име и фамилия: Велко Руйков
Подпис на упълномощеното лице: _____
Длъжност: Представяващ
Наименование на Участника: Обединение „НИВЕЛ”

